



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający:

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl	
Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy	Tel.: +48 774527730 Fax: +48 774527735

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

3/FS/2011/1c

Głuchołazy, dnia **27.04.2011 r.**

ZMIANA Nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Z DNIA 27.04.2011 R.

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

**Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy
– zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości
Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.**

**Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08**

**Zamówienie współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013**

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Nr 1 z dnia 22.04.2011 r. przez Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

- 1. Zmiana Nr 1 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 30.2 Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców (IDW) poprzez dodanie do tego punktu klauzuli 1.9 (Opóźnienie Rysunków i instrukcji):

Jest w SIWZ w pkt. 30.2 IDW:

2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach:
 - 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy]
 - 4.7 [Wytyczenie]
 - 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],
 - 4.24 [Wykopaliska],
 - 7.4 [Próby]
 - 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie],
 - 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],
 - 8.6 [Tempo wykonawstwa],
 - 8.9 [Następstwa zawieszenia],
 - 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],
 - 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],
 - 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót]
 - 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
 - 19.4 [Następstwa siły wyższej]
 - 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

Warunków Kontraktu, stanowiących Część II SIWZ oraz w następujących przypadkach:

Powinno być w SIWZ pkt. 30.2 IDW:

2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach:
 - **1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji]**
 - 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy]
 - 4.7 [Wytyczenie]
 - 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],
 - 4.24 [Wykopaliska],
 - 7.4 [Próby]
 - 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie],
 - 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],
 - 8.6 [Tempo wykonawstwa],
 - 8.9 [Następstwa zawieszenia],
 - 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],
 - 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],

- 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót]
 - 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
 - 19.4 [Następstwa siły wyższej]
 - 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],
- Warunków Kontraktu, stanowiących Część II SIWZ oraz w następujących przypadkach:

- 2. Zmiana Nr 2 SIWZ** – Zmianie ulega klauzula 22.4 Rozdziału 3 Warunków szczególnych kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dodanie do tej klauzuli, klauzuli 1.9 (Opóźnienie Rysunków i instrukcji):

Jest w klauzuli 22.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

22.4

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul; 2.1; 4.7; 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 8.9; 10.3; 13.7; 16.1; 17.4; 19.4; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach:

- 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy];
- 4.7 [Wytyczenie];
- 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];
- 4.24 [Wykopaliska];
- 7.4 [Próby];
- 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie];
- 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze];
- 8.6 [Tempo wykonawstwa];
- 8.9 [Następstwa zawieszenia];
- 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych];
- 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];
- 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót];
- 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego];
- 19.4 [Następstwa siły wyższej];
- 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach:

- 1) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [*Przestrzeganie prawa*],

- 2) zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [*Analiza wartości*], w szczególności:
 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego,
- 3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,
- 4) zmiany podwykonawców:
 - a) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
 - b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjałe opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
- 5) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
- 6) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- 7) zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
- 8) pozostałe zmiany:
 - (a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
 - (b) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco strata w

rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Powinno być w klauzuli 22.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

22.4

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul; 1.9; 2.1; 4.7; 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 8.9; 10.3; 13.7; 16.1; 17.4; 19.4; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach:

- 1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji];
- 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy];
- 4.7 [Wytyczenie];
- 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];
- 4.24 [Wykopaliska];
- 7.4 [Próby];
- 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie];
- 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze];
- 8.6 [Tempo wykonawstwa];
- 8.9 [Następstwa zawieszenia];
- 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych];
- 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];
- 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót];
- 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego];
- 19.4 [Następstwa siły wyższej];
- 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach:

- 1) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [*Przestrzeganie prawa*],
- 2) zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [*Analiza wartości*], w

szczegółności:

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego,
- 3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,
- 4) zmiany podwykonawców:
- a) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
 - b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
- 5) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
- 6) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- 7) zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
- 8) pozostałe zmiany:
- (a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
 - (b) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- 3. Zmiana Nr 3 SIWZ** – Zmianie ulega klauzula 1.8 Rozdziału 3 Warunków szczególnych kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dodanie słów „Projekt Wykonawczy” oraz zastąpienie słowa: „opóźnienia” słowem „zwłoki”:

Jest w klauzuli 1.8 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [*Rozpoczęcie Robót*], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wydanych przez właściwy organ.

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [*Dziennik Budowy*].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu.

Powinno być w klauzuli 1.8 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [*Rozpoczęcie Robót*], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany, [Projekt Wykonawczy](#) oraz egzemplarz Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wydanych przez właściwy organ.

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [*Dziennik Budowy*].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku [zwłoki](#) w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu.

4. **Zmiana Nr 4 SIWZ** – Zmianie ulega klauzula 8.3 Rozdziału 3 Warunków szczególnych kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dopisanie w ostatnim akapicie po przed przycinkiem słów „ ...ze swej winy ...”:

Jest w klauzuli 8.3 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

8.3 Program

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia następująco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [*Rozpoczęcie Robót*]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym harmonogramu Robót, sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego.

Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.

Program winien być uaktualniony przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [*Raporty o postępie*] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. Uaktualniony Program musi mieć odniesienie do zatwierdzonego szczegółowego Programu robót.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Powinno być w klauzuli 8.3 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

8.3 Program

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia następująco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [*Rozpoczęcie Robót*]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym harmonogramu Robót, sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego.

Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.

Program winien być uaktualniony przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [*Raporty o postępie*] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. Uaktualniony Program musi mieć odniesienie do zatwierzonego szczegółowego Programu robót.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, Programu, **ze swej winy**, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

- 5. Zmiana Nr 5 SIWZ** – Zmianie ulega § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych kontraktu, Karta gwarancyjna, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dodanie sformułowania – „gwarancji nie podlegają także wady powstałe na skutek przyczyn zewnętrznych.”:

Jest w § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych kontraktu, Karta gwarancyjna, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

§3

Inne warunki gwarancji

- 1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.**

Powinno być w § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych kontraktu, Karta gwarancyjna, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

§3

Inne warunki gwarancji

- 1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. **Gwarancji nie podlegają także wady powstałe na skutek przyczyn zewnętrznych.****

- 6. Zmiana Nr 6 SIWZ** – Zmianie ulega klauzula 8.1 Rozdziału 3 Warunków szczególnych kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez modyfikację zmienionego drugiego zdania w pierwszym akapicie poprzez dodanie mu treści „przy czym w każdym przypadku nie wcześniej niż przed przekazaniem Wykonawcy prawa dostępu do placu budowy.”:

Jest w klauzuli 8.1 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

8.1 Rozpoczęcie Robót

Klauzulę 8.1 zmienia się i uzupełnia następująco:

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należyłym pośpiechem i bez opóźnień.

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

- (a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie Terenu Budowy;
- (b) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
 - (i) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 - (ii) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 - (iii) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- (c) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; oraz
- (d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Program realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczególnych odcinków.

- (e) ze strony Wykonawcy - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę programu Robót zgodnie z klauzulą 8.3 [*Program*]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówka, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyką.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Powinno być w klauzuli 8.1 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

8.1 Rozpoczęcie Robót

Klauzulę 8.1 zmienia się i uzupełnia następująco:

Dругie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, [przy czym w każdym przypadku nie wcześniej niż przed przekazaniem Wykonawcy prawa dostępu do placu budowy](#), a następnie będzie wykonywał Roboty z należywym pośpiechem i bez opóźnień.

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

- (f) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie Terenu Budowy;
- (g) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
 - (iv) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 - (v) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 - (vi) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- (h) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; oraz
- (i) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Program realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczególnych odcinków.
- (j) ze strony Wykonawcy - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę programu Robót zgodnie z klauzulą 8.3 [*Program*]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyką.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

- 7. Zmiana Nr 7 SIWZ** – Zmianie ulega klauzula 2.4, Rozdziału 3 Warunków szczególnych kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, usunięciu ulega zapis „w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)” oraz zapis „Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca” otrzyma brzmienie „Koszt uzyskania zabezpieczenia wiarygodności obciąży strony w równych częściach.”:

Jest w klauzuli 2.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Klauzulę 2.4 skreśla się w całości i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Nr 40, poz. 222), art. 6491¹ - 6495⁵

ustala się że:

- termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż czas potrzebny Zamawiającemu na uzyskanie żądanej gwarancji zapłaty w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.),
- w związku z ustaleniem w Załączniku do Oferty, wysokości minimalnych Przejściowych Świadczeń Płatności, potwierdzenie wysokości gwarantowanych płatności będzie przedkładana partiami, w wysokości trzech kolejnych Przejściowych Świadczeń Płatności,

Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i będzie on podlegał zwrotowi na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od daty przedstawienia Wykonawcy gwarancji zapłaty i kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty uzyskania niniejszej gwarancji.

Powinno być w klauzuli 2.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt:

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Klauzulę 2.4 skreśla się w całości i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Nr 40, poz. 222), art. 6491¹ - 6495⁵

ustala się że:

- termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż czas potrzebny Zamawiającemu na uzyskanie żądanej gwarancji zapłaty,
- w związku z ustaleniem w Załączniku do Oferty, wysokości minimalnych Przejściowych Świadczeń Płatności, potwierdzenie wysokości gwarantowanych płatności będzie przedkładana partiami, w wysokości trzech kolejnych Przejściowych Świadczeń Płatności,

[Koszt uzyskania zabezpieczenia wiarytelności obciąży strony w równych częściach](#) i będzie on podlegał zwrotowi na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od daty przedstawienia Wykonawcy gwarancji zapłaty i kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty uzyskania niniejszej gwarancji.

8. Zmiana Nr 8 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 13.5 IDW, poprzez usunięcie pkt. 13.5) lit. k):

Jest w SIWZ w pkt. 13.5 IDW:

- 5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany przez Zamawiającego,
 - c) precyzyjne określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - d) kwotę gwarancji,
 - e) termin ważności gwarancji,
 - f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
 - g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),

- h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty,
- i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiegokolwiek modyfikacje warunków Kontraktu lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadomienia go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach,
- j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
- k) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był dłuższy od okresu ważności gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych,

Uwaga:

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Powinno być w SIWZ w pkt. 13.5 IDW:

- 5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany przez Zamawiającego,
 - c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - d) kwotę gwarancji,
 - e) termin ważności gwarancji,
 - f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
 - g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),
 - h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty,
 - i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiegokolwiek modyfikacje warunków Kontraktu lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadomienia go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach,

- j) określenie miejsca rozstrzygnięcia sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,

Uwaga:

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

- 9. Zmiana Nr 9 SIWZ** – Ze względu na to, że pliki z rysunkami D2-500-S-203-206-A (w folderze Rysunki cz. 3) oraz D2-500-S-201-208-A Przyłącza wod. Cz.2 (w folderze Rysunki cz.1) nie otwierały się, Zamawiający ponownie zamieszcza na swojej stronie internetowej pliki z rysunkami: [D2-500-S-203-206-A](#), [D2-500-S-201-208-A](#).

Zamawiający poprawia dokumentację projektową w następującym zakresie:

- 10. Zmiana Nr 10 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 4.4.1) IDW, w związku ze zmianą długości sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej oraz wprowadzenie dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN 75 mm:

Jest w SIWZ w pkt. 4.4.1) IDW:

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej:

– kanalizacja grawitacyjna	DN	200	mm	–	33 763,8	m
– dosięgniki (przyłącza)	DN	160	mm	–	6 034,1	m
– kanalizacja tłoczna	DN	160	mm	–	1 524,8	m
– kanalizacja tłoczna	DN	90	mm	–	3 682,2	m
– kanalizacja tłoczna	DN	63	mm	–	60,0	m
– kanalizacja tłoczna	DN	50	mm	–	715,0	m
Razem					45 779,9	m

Powinno być w SIWZ w pkt. 4.4.1) IDW:

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej:

– kanalizacja grawitacyjna	DN	200	mm	–	33 763,8	m
– dosięgniki (przyłącza)	DN	160	mm	–	6 034,1	m
– kanalizacja tłoczna	DN	160	mm	–	1 524,8	m
– kanalizacja tłoczna	DN	90	mm	–	1 794,0	m
– kanalizacja tłoczna	DN	75	mm	–	9,9	m
– kanalizacja tłoczna	DN	63	mm	–	1 938,3	m
– kanalizacja tłoczna	DN	50	mm	–	715,0	m
Razem					45 779,9	m

11. Zmiana Nr 11 SIWZ – W związku z dokonaną zmianą (Zmiana Nr 10 SIWZ) średnicy rurociągów kanalizacji tłocznej, zmianie ulegają długości rurociągów kanalizacji tłocznej o średnicy DN 63, DN 75 i DN 90. Modyfikuje się także średnice studni betonowych z DN 800 na DN 1000. Ze względu na w/w zmiany w załączeniu Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmienione:

- 1.1 Projekt budowlany - strona 19
- ST-03 Rurociągi ciśnieniowe - strona ST-03 / 233
- 1.3b Przedmiar Robót
- Rysunki:
 - D2-500-S-201-223-A
 - D2-500-S-202-215-A
 - D2-500-S-203-216-A
 - D2-500-S-204-213-A
- Zestawienie studni - Biskupów
- Zestawienie studni - Burgrabice
- Zestawienie studni - Sławniowice
- Zestawienie studni - Gierałcice

12. Zmiana Nr 12 SIWZ – Wprowadza się modyfikację zapisów w ST-04 Obiekty sieciowe pkt. 5.2.4 - Tłocznia ścieków, strona ST-04 / 260. Wykreśla się w drugim zdaniu słowa „zewnątrznych” oraz „w czasie pracy tłoczni”.

Po wprowadzeniu modyfikacji niniejsze zdanie posiada następującą treść:

„Metoda przepompowywania ścieków z wykorzystaniem tłoczni wyróżnia się zastosowaniem pośredniego oddzielania części stałych w separatorach, co zapobiega zapychaniu się pomp, a dla potrzeb serwisu ma zapewnić możliwość otwarcia.”

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmienioną:

- ST-04 Obiekty sieciowe - strona ST-04 / 260

13. Zmiana Nr 13 SIWZ – Wprowadza się modyfikację zapisów w Tom III – Dokumentacja Projektowa strona 32 - Tłocznia ścieków sanitarnych. Wykreśla się w drugim zdaniu słowa „zewnątrznych” oraz „w czasie pracy tłoczni”.

Po wprowadzeniu modyfikacji niniejsze zdanie posiada następującą treść:

„Metoda przepompowywania ścieków z wykorzystaniem tłoczni wyróżnia się zastosowaniem pośredniego oddzielania części stałych w separatorach zapobiega zapychaniu się pomp, a dla potrzeb serwisu ma zapewnić możliwość otwarcia.”

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmieniony:

- 1.1 Projekt budowlany - strona 32

Zamawiający poprawia zapis IDW w następującym zakresie:

14. Zmiana Nr 14 SIWZ – Zmianie ulega zapis IDW w pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9)

Jest w SIWZ w pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9) IDW:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Oznacza to, że każdy Wykonawca należący do Konsorcjum lub każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty, które go dotyczą.

Powinno być w SIWZ w pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9) IDW:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

15. Zmiana Nr 15 SIWZ – Zmianie ulega zapis IDW w pkt. 2.1.10)

Jest w SIWZ w pkt. 2.1.10) IDW:

10) **Liderze/Pełnomocniku** – należy przez to rozumieć jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem zamówienia,

Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1.10) IDW:

10) **Liderze/Pełnomocniku** – należy przez to rozumieć jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, [ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego](#), wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem zamówienia,

W konsekwencji dokonania istotnych zmian SIWZ, Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert.

16. Zmiana Nr 16 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. IDW

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:

- Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego:
„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głucholazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie:

do dnia	09.05.2011 r.	do godziny	11:00
---------	----------------------	------------	--------------

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:

- Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego:
„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głucholazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie:

do dnia	19.05.2011 r.	do godziny	11:00
---------	----------------------	------------	--------------

17. Zmiana Nr 17 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:

- Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego:
„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głucholazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze

w dniu	09.05.2011 r.	o godzinie	11:15
--------	----------------------	------------	--------------

Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:

- Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego:
„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głucholazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze

w dniu	19.05.2011 r.	o godzinie	11:15
--------	----------------------	------------	--------------

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2011 r.