



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający:

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl	
Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy	Tel.: +48 774527730 Fax: +48 774527735

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

5/FS/2011/1b.1d

Głuchołazy, dnia **02.08.2011 r.**

ZMIANA Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Z DNIA 02.08.2011 r.

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

**Zadanie Nr II i IV - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Głuchołazy - zadanie 1b i 1d - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w
miejscowości Konradów, Charbielin i Nowy Las.**

**Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08**

Zamówienie współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający uszczegóławia zapisy SIWZ w następującym zakresie:


Zamawiający uszczegóławia SIWZ i zamieszcza dodatkowy rysunek.

Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmiana polega na; uszczegółowieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego rysunku D2-500-D-305-406-A w zakresie drogi dojazdowej do pompowni P-KW6.

Zamawiający zamieści powyższy rysunek zawierający zmiany na swojej stronie internetowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego



Dariusz Wór-Grech

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.08.2011 r.